ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

Към договор за  обект № 1  от ДГТ  на ТП „ДГС Варна”— І, ІІ, ІІІ и ІV ГСУ и разпределението и по подотдели и видове дейности съгласно достигнатите договорености

	Отдел

Подот-дел
	Вид на работата
	Срок за изпълне-ние
	Съдържание на работата
	Площ

/дка/
	Единица

мярка
	Общ обем

на дейнос-тта
	Средна цена

за декар  /без вкл. ДДС/
	Обща цена

за съответна-та дейност  /без вкл. ДДС/

	292-к
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	временно съхранение на фиданки
	6
	100бр
	39,96
	1,93
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	отваряне на дупки
	6
	100бр
	39,96
	25,96
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	садене на фиданки в дупки
	6
	100бр
	39,96
	77,89
	

	292-л
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	временно съхранение на фиданки
	6
	100бр
	39,96
	1,85
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	отваряне на дупки
	6
	100бр
	39,96
	25,96
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	садене на фиданки в дупки
	6
	100бр
	39,96
	77,89
	

	195-15
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	временно съхранение на фиданки
	2
	100бр
	8,00
	1,14
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	отваряне на дупки
	2
	100бр
	8,00
	15,59
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	садене на фиданки в дупки
	2
	100бр
	8,00
	46,78
	

	195-11
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	временно съхранение на фиданки
	4
	100бр
	26,64
	1,92
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	отваряне на дупки
	4
	100бр
	26,64
	25,96
	

	
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	садене на фиданки в дупки
	4
	100бр
	26,64
	77,89
	

	-
	Попълване на култури
	15.03.16г-20.04.16г.
	Закупуване на фиданки
	18
	бр
	11456
	0,16
	

	6-г
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	почистване на площи
	30
	дка
	30
	27,77
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	маркиране на площта
	30
	дка
	30
	7,71
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	изкопаване на дупки с ръчни инструменти 60/60/60
	30
	бр
	1500
	85,01
	

	120-г1

	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	почистване на площи
	2
	дка
	2
	83,32
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	маркиране на площта
	2
	дка
	2
	7,71
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	направа на ръчни тераси
	2
	100лм
	19,98
	39,94
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	отваряне на дупки
	2
	100бр
	19,98
	31,27
	

	268-ц

	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	почистване на площи
	6
	дка
	6
	9,26
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	маркиране на площта
	6
	дка
	6
	7,71
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	направа на ръчни тераси
	6
	100лм
	19,98
	39,94
	

	
	почвоподготовка
	01.09.16г-31.10.16г.
	отваряне на дупки
	6
	100бр
	19,98
	31,05
	

	6-г

	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	Закупуване на фиданки от топола
	-
	бр
	1500
	0,53
	

	
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	временно съхранение на фиданки
	100
	100бр
	15,00
	1,76
	

	
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	съдене на фуданки в дупки с ръчни инструменти 60/60/60
	100
	100бр
	15,00
	61,77
	

	120-г1
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	Закупуване на фиданки от цер
	
	бр
	1332
	0,16
	

	
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	временно съхранение на фиданки
	2
	100бр
	13,32
	1,93
	

	
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	садене на фиданки в дупки
	2
	100бр
	13,32
	84,12
	

	268-ц
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	Закупуване на фиданки от цер
	-
	бр
	3996
	0,16
	

	
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	временно съхранение на фиданки
	6
	100бр
	39,96
	1,93
	

	
	залесяване
	01.11.16г-31.12.16г.
	садене на фиданки в дупки
	6
	100бр
	39,96
	84,12
	

	195-г
	първо отглеждане на I год. к-ри
	01.05.16г-30.06.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	100
	100лм
	500,00
	37,39
	

	12-х
	първо отглеждане на II год. к-ри
	01.05.16г-30.06.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	4
	10бр
	20,00
	11,65
	

	321-е
	първо отглеждане на II год. к-ри
	01.05.16г-30.06.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	11
	100лм
	44,00
	29,91
	

	292-л
	първо отглеждане на II год. к-ри
	01.05.16г-30.06.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	18
	100лм
	119.88
	69,94
	

	292-к
	първо отглеждане на II год. к-ри
	01.05.16г-30.06.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	17
	100лм
	113,22
	69,94
	

	129-5
	първо отглеждане на III год. к-ри
	01.05.16г-30.06.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	35
	100лм
	140,00
	42,04
	

	195-11
	първо отглеждане на III год. к-ри
	01.05.16г-30.06.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	14
	100лм
	56,00
	42,04
	

	454-9
	отглеждане на III год. к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	4
	100лм
	16,00
	29,93
	

	268-х
	отглеждане на IV год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	2
	100лм
	13,32
	42,04
	

	268-ц
	отглеждане на IV год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	3
	100лм
	19,98
	42,04
	

	268-ч


	отглеждане на IV год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	10
	100лм
	66,60
	42,04
	

	268-ш
	отглеждане на IV год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	4
	100лм
	26,64
	42,04
	

	195-15
	отглеждане на IV год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	7
	100лм
	28,00
	29,93
	

	120-р1
	отглеждане на IV год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	31
	10бр
	195,30
	14,68
	

	322-к
	отглеждане на V год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	7
	100лм
	46,62
	42,04
	

	151-д1
	отглеждане на V год.к-ри
	01.05.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	4
	100 бр
	3,60
	10,42
	

	195-г
	второ отглеждане на I год. к-ри
	01.07.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	100
	100лм
	500,00
	37,39
	

	12-х
	второ отглеждане на II год. к-ри
	01.07.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	4
	10бр
	20,00
	11,65
	

	321-е
	второ отглеждане на II год. к-ри
	01.07.16г-31.08.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	11
	100лм
	44,00


	29,91
	

	292-л
	второ отглеждане на II год. к-ри
	01.09.16г-31.10.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	18
	100лм
	119,88
	69,94
	

	292-к
	второ отглеждане на II год. к-ри
	01.09.16г-31.10.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	17
	100лм
	113,22
	69,94
	

	129-5
	второ отглеждане на III год. к-ри
	01.09.16г-31.10.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	35
	100лм
	233,10
	42,04
	

	195-11
	второ отглеждане на III год. к-ри
	01.09.16г-31.10.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	14
	100лм
	93,24
	42,04
	

	195-г
	трето отглеждане на I год. к-ри
	01.09.16г-31.10.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	100
	100лм
	500,00
	37,39
	

	12-х
	трето отглеждане на II год. к-ри
	01.09.16г-31.10.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	4
	10бр
	20,00
	11.65
	

	321-е
	трето отглеждане на II год. к-ри
	01.09.16г-31.10.16г
	ръчно плевене и разрохкване на почвата
	11
	100лм
	44,00
	29.91
	

	ОБЩО за обекта
	х
	15.03.16г-31.12.16г
	х
	x
	х
	х
	х
	


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. НИКОЛАЙ ХЛЕБАРОВ
Директор на ТП ДГС Варна
