
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител

 „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен " ДП
1.2.Място на изпълнението – държавни горски тертории в териториалния обхват на  „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен " ДП е със седалище и адрес на управление град  Шумен, ул. „Петра“ №1 , Територията на предприятието обхваща области  :Шумен, Варна, Добрич и Търговище В състава му влизат  18(осемнадесет) териториални поделения, от които  13(тринадесет). държавни горски стопанства и 5(пет)  държавни ловни стопанства, а именно:
	ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ

	1. ТП ДЛС Балчик

	2. ТП ДЛС „Паламара“ с. Венец , обл. Шумен 

	3. ТП ДЛС Тервел 

	4. ТП ДЛС Черни Лом“ гр. Попово

	5. ТП ДЛС „Шерба“ с. Горен Чифлик, обл. Варна 

	6. ТП ДГС Варна

	7. ТП ДГС Върбица

	8. ТП ДГС Добрич

	9. ТП ДГС Генерал Тошево

	10. ТП ДГС Нови пазар

	11. ТП ДГС Омуртаг

	12. ТП ДГС Преслав

	13. ТП ДГС Провадия

	14. ТП ДГС Смядово

	15. ТП ДГС Суворово

	16. ТП ДГС Търговище

	17. ТП ДГС Цонево

	18. ТП ДГС Шумен


Дейностите ще бъдат изпълнявани на територията на различни териториални поделения на Държавното предприятие, сред посочените по-горе, в съответствие с нуждите на възложителя в периода на действие на рамковото споразумение.

1. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА 
Възложителят предвижда възлагането на проектантски и строителни дейности, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, свързани с извършване на     проектиране и строителство на горски автомобилни пътища  и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на   …………….. държавно предприятие.

Дейностите включват:
1. Проектиране и изграждане на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях,  за нуждите на   „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен.
2.  Предприемане на мерки за минимизиране на рисковете от пожар в процеса на изграждане на горски автомобилни  пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях .

3.   Описание на основните материали в процеса на строителство на горски автомобилни пътища и транспортна  техническа инфраструктура към тях.

4.   Технологии за прилагане на иновативни методи в процеса на строителство на горски автомобилни пътища и транспортна   техническа инфраструктура към тях.

5.   Предприемане на  мерките за опазване на околната среда в процеса на строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях.

6. Спазване на  всички приложими нормативни актове и разпоредби, в т.ч. инструкции, стандарти и др. подобни, които определят изискванията при проектиране на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях;

2. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО

Проектирането на   пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях следва да се извършва в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на приложимото законодателство в областта на горите и извършване на дейности в горски територии. Конкретните изисквания към обхвата и съдържанието на проектите по конкретните обществени поръчки ще бъдат подробно определени в технически спецификации към всяка покана за представяне на оферти по съответната обществена поръчка.

По отношение на горските пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях следва да бъдат спазвани и следните изисквания:

(1) Новите горски пътища и и транспортната техническа инфраструктура към тях  трябва да бъдат проектирани по начин, съобразен с очакваната честота, тип и скорост на движение, почвените и геоложки условия, подобряващ условията за отводняване и в съответствие с принципите за опазване качеството на водата, ландшафта и другите природни условия; 
(2) Пътищата и транспортната техническа инфраструктура към тях трябва да бъдат трасирани и категоризирани така, че да не се надвишават нормативите предвидени за съответната степен път.
Пътищата и транспортната техническа инфраструктура към тях трябва да бъдат разположени така, че:
(1) Да бъдат избегнати защитени територии, опитни площи, райони с висока консервационна стойност и екологично чувствителни райони, археологични и културни паметници;

(2) Да бъде минимизиран броят на пресечните точки с водни течения и да не бъдат нарушавани условията за естествено отводняване.
(3) Да бъдат ограничени до минимум земекопните работи, използвайки максимално конкретните топографски условия;
(4) Да бъдат избегнати стръмните и нестабилни склонове и терени с потенциална опасност от свлачища;
(5) Да бъдат избягвани корекции в коритата на водните течения, буферните ивици и крайречната растителност;
(6) Водите от пътната настилка да се оттичат колкото е възможно по-далеч от водните потоци или дренажните канали.
3. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВО
Строителството  на горски пътища и и транспортна техническа инфраструктура към тях  следва да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, както и на приложимото законодателство в областта на горите и извършване на дейности в горски територии. Конкретните изисквания към строителството  на нови горски пътища и  и транспортна техническа инфраструктура към тях по конкретните обществени поръчки ще бъдат подробно определени в технически спецификации към всяка покана за представяне на оферти по съответната обществена поръчка.

По отношение на строителството на горски пътища и и транспортна техническа инфраструктура към тях   се спазват и следните изисквания:

3.1. Методи за строеж
Методите за строеж на горските пътища и  и транспортна техническа инфраструктура към тях и свързаните с тях конструктивни работи, включително спецификацията на механизираните звена и помощното оборудване, се избират така, че да спомогнат за повишаване на ефективността на строителните работи и за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. 
3.2. Синхронизиране на дейностите във времето
Пътно-строителните работи се извършват тогава, когато метеорологичните и почвени условия способстват за намаляване на риска от ерозия и от евентуално последвало негативно влияние върху качеството на водите, но при отчитане ролята на почвената влага за постигане на желаната компактност и стабилност на пътното платно.
3.3. Разчистване и подравняване на пътното трасе
Пътното трасе се разчиства преди започване на строителните работи. Всички дървета, пънове и други остатъци се отстраняват, за да се избегне заравянето им под товароносимата част от пътя. Където е необходимо, повърхностният почвен слой се отстранява и събира на купчини, които да се ползват при последващи рехабилитационните работи. Минералните и органичните маси се складират разделно;
С оглед постигането на по-висока ефективност при строителните работи, разчистваната площ да бъде възможно най-малка и да позволява достъп на слънчева светлина и циркулация на въздуха способстващи за бързото изсъхване на пътя. 
3.4.Пътно платно
Пътното платно да има минимална ширина съответстваща на степента на пътя, с изключение в кривите и уширенията, които се уширяват съгласно приетите стандарти;  
3.5. Изкопи и насипи
· Изкопите и насипите се укрепват и стабилизират съгласно утвърдените инженерни практики;
· Насипните наклони се оформят под ъгъл равен на естествения наклон на слягане на материалите;
· Всички покрития и наклони, нуждаещи се от стабилизиране и дрениране се третират преди изтегляне на машините и оборудването от строителния обект.
3.6. Водостоци и отводнителни тръби
Всички канавки, водостоци и други дренажни съоръжения се изграждат едновременно с оформянето на пътя. По време на зимния период или при други по-продължителни периоди, недовършените части от пътя, се дренират добре, като им се дава наклон на вън или се пресичат от дренажни улеи.
3.7.Недоизградени пътища
Всички недовършени пътища (включително и тези, които са оставени да слягат) се затварят за движение докато не бъдат довършени. Там където строежът на даден път е в застой или пък е преустановен, се прави временна стабилизация.

3.8.Замърсяване
Презареждането с гориво и поддръжката на пътно строителните машини, не бива да се прави в близост до чувствителни места, с оглед предотвратяване разливането на гориво и масло във водни потоци и реките. 
6. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ
Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материали, които възнамерява да ползва и да предостави представителни проби за изпитване, за да може да увери, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен, няма да бъде използван. Това не означава, че целият материал от източника е одобрен. Изпълнителят е длъжен да установи системен контрол и чрез изпитване да докаже, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания на Възложителя. 

Ако в процеса на изкопните работи се открият материали, чиято употреба осигурява технически и икономически предимства спрямо по-рано утвърдените, одобреният вече произход на материала може да се смени. 

Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат декларация на производителя, в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти
Всички материали, оборудване и отпадъци, включени и/или получени при почистването на строителната площадка, които не са необходими или не могат да бъдат употребени повторно и не са включени в проекта по Договора, са собственост на Възложителя, ако в Договора не е записано друго и трябва да бъдат разположени извън строителната площадка. 

Депата за строителните отпадъци трябва да се съгласуват предварително от Изпълнителя със заинтересованите служби и ведомства.
Материалите, които са годни за повторна употреба и са включени в проекта по Договора трябва да бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, надписани, защитени и складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани до подходящ склад, както е предписано в проекта по Договора. Повредените материали по вина на Изпълнителя трябва да бъдат заменени с нови за негова сметка.

7. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

По време на строителството Изпълнителят е длъжен: 

· да осигури и поддържа условия за нормална на строителната площадка; 

· да вземе всички необходими мерки за предпазване на обекта или части от него, при които е възможно да настъпи опасно замръзване през зимата; 

· да осигури денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи; 

· да осигури противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се встрани от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на разрушителни операции трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания,  замърсяване с прах и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.

При извършване на всички дейности, изпълнителят следва да се съобрази с изискванията на възложителя, които ще бъдат подробно описани в Поканата за представяне на оферта по конкретната процедура.
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